



ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาท

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๓ (สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เขื่อนเรียงหินระยะที่ ๓ (สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย
กำหนดวันดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียดแล้ว นั้น

เนื่องจาก ในข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ ข้อย่อย (๕) แบบแผนการทำงาน ที่กำหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ใช้เฉพาะคู่สัญญา ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ๖๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และตามประกาศเชิญชวน
ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๓ (สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้กำหนดไว้ในข้อ ๔.๕ ด้วยว่า " คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา"

เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๓ (สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. แก้ไข

ตัดข้อความ ข้อย่อย ข้อ (๕) แบบแผนการทำงาน ในข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒
ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ออก

ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจษฎา สี่พี่น้อง)

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท