

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธิน (ช่วงถนนลูกเสือ ๑ - แยกคลองบางตาทอง)  
 (ชน.ถ.๒๐๐๐๕) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธิน (ช่วงถนนลูกเสือ ๑ -  
 แยกคลองบางตาทอง) (ชน.ถ. ๒๐๐๐๕) ๑ สาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยนาท / เทศบาลเมืองชัยนาท
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 8,865,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. ขนาดกว้าง 8.80-23.80 ม. ความยาว 1,925 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 24,700 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 8,870,804.81 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 อำพล สุขเกษม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 7.2 ทศพร กลุ่หอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.3 สุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  - 7.4 กิตติศักดิ์ สินอ้ม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายอำพล สุขเกษม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กิตติศักดิ์ สินอ้ม

03 พฤศจิกายน 2564 14:08:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ: จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนพหลโยธิน (ช่วงถนนสุขุมวิท ๑ - แยกคลองบางตาทอง) (ชน.๓๒๐๐๕) โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลเมืองชั้นนาท/เทศบาลเมืองชั้นนาท

ที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานโพร้มโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	24,700,000	13.95	344,565.00	1.3444	18.75	463,233.18
2	1.1.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ตร.ม.	24,700,000	234.87	5,801,289.00	1.3444	315.75	7,799,252.93

ตามบัญชีต่อไปนี้

กิตติศักดิ์สินธุ์

03 พฤศจิกายน 2564 15:48:22

หน้า 1 จาก 3  
(นายวิชาญ สุขเกษม)  
เจ้าหน้าที่จัดซื้อของเทศบาลเมืองชั้นนาท

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เจ้าท่าทาง ฝ่ายก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพระบรมประเศรัฐ (ช่วงถนนสุขุมวิท ๓ - แยกคลองบางคางทอง) (จน ๓๒๐๐๕) โดยวิธีคัดเลือก

โครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชัยนาท/เทศบาลเมืองชัยนาท

รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2.1.1 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม(MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 0.65X0.65 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.15 ม.	บ่อ	123 000	1,155.15	142,083.45	1.3444	1,552.98	191,016.59
4 2.1.2 งานปรับปรุงบ่อพักเดิมเหล็กหล่อแบบกลม (MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.95 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.15 ม.	บ่อ	10 000	493.23	4,932.30	1.3444	663.09	6,630.98
5 2.1.3 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม(MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 1.40X1.50 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.15 ม.	บ่อ	8 000	2,053.48	16,427.84	1.3444	2,760.69	22,085.58
6 2.1.4 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม(MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 0.70X1.50 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.15 ม.	บ่อ	2 000	1,415.74	2,831.48	1.3444	1,903.32	3,606.64

สำเนาถูกต้อง

  
(นายอัครเดช สุระเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ: จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพรหมประเสริฐ (ช่วงถนนลูกเสือ ๑ - แยกคลองขางตาทอง) (ขนาด ๒๐๐๐๕) โดยวิธีคิดเหี้ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลเมืองชัยนาท/เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาเหมา	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.5 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม(MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 1.04X1.24 ม.ต่อความสูงเฉลี่ย 0.15 ม.	บ่อ	1.000	1,872.00	1,872.00	1.3444	2,516.71	2,516.71
8	2.1.6 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม(MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 0.90X1.30 ม.ต่อความสูงเฉลี่ย 0.15 ม. 2.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	บ่อ	1.000	1,296.37	1,296.37	1.3444	1,742.83	1,742.83
9	2.2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(ELLOW & WHITE)	ตร.ม.	976.000	290.00	283,040.00	1.3444	389.87	380,518.97
รวมราคากลาง								8,670,804.61

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร สุวณิช)


ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรหมประเสริฐ (ช่วงถนนลูกเสือ ๑ - แยกคลองบางตาหลวง) (ชน.ถ.๒๐๐๐๕) โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชันนาท/เทศบาลเมืองชันนาท



( ย้ำพล สุขเกษม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

( สุบรรณ อภิรมย์สุขสันต์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

( กิตติศักดิ์ สินธุ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*  
( ทศพร กุลหอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

( นาย ย้ำพล สุขเกษม )  
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพหลโยธินประเสริฐ (ช่วงถนนลูกเสือ ๑ - แยกคลองบางคาทอง)  
(ช.บ.๒๐๐๐๕) โดยวิธีคัดเลือก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองชัยนาท / เทศบาลเมืองชัยนาท

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต							
	1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1	งานไพรเมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลติกแทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	24,700.000	13.95	344,565.00	1.3444	18.75	463,233.18
	1.1.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	1.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARIN	ตร.ม.	24,700.000	234.87	5,801,269.00	1.3444	315.75	7,799,252.93
	2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
6.1	2.1.1	งานปรับปรุงท่อพักเดิม (MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 0.65X	บ่อ	123.000	1,155.15	142,083.45	1.3444	1,552.98	191,016.99
6.2	2.1.2	งานปรับปรุงท่อพักเดิมเหล็กพอลิเอทิลีน (MODIFICATION OF EXISTING MAN	บ่อ	10.000	493.23	4,932.30	1.3444	663.09	6,630.98
6.3	2.1.3	งานปรับปรุงท่อพักเดิม (MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 1.40X	บ่อ	8.000	2,053.48	16,427.84	1.3444	2,760.69	22,085.58
6.4	2.1.4	งานปรับปรุงท่อพักเดิม (MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 0.70X	บ่อ	2.000	1,415.74	2,831.48	1.3444	1,903.32	3,606.64
6.5	2.1.5	งานปรับปรุงท่อพักเดิม (MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 1.04X	บ่อ	1.000	1,872.00	1,872.00	1.3444	2,516.71	2,516.71
6.6	2.1.6	งานปรับปรุงท่อพักเดิม (MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE)ขนาด 0.90X	บ่อ	1.000	1,296.37	1,296.37	1.3444	1,742.83	1,742.83
	2.2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7.1	2.2.1	THERMOPLASTIC PAINT ระบุสี (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	976.000	290.00	283,040.00	1.3444	392.87	350,518.97
TOTAL									8,870,804.81

**ชำนาญการ**  
 (นายวิชากร สุวเกษม)  
 วิศวกรฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ