

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเวทีห้องประชุมบุญทัน  
/หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงเวที , ฉากหลังเวที และ ระบบไฟฟ้าบนเวที ภายในห้องประชุมบุญทัน  
ตามแบบเลขที่ ๑/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศรุต จิโนวัฒน์ สถาปนิก ๗
  - ๖.๒ นายทศพร กุลหอม นายช่างโยธา ๖
  - ๖.๓ นายกิตติศักดิ์ สินอิม นายช่างโยธา ๔

.....

( นายศรุต จิโนวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

( นายทศพร กุลหอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

( นายกิตติศักดิ์ สินอิม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... อนุมัติ

( นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

ราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง      ปรับปรุงเวทีห้องประชุมบุญทัน  
 ฝ้ายแบบแผนและก่อสร้าง      กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท  
 จัดทำราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง      สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท  
 กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙      ตามแบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๑ ๑/๒"x๓"x๒mm.	๓๑.๐๐	ท่อน	๕๘๐.๐๐	๑๗,๙๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐	๒๓,๕๖๐.๐๐	
๒	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๑ ๑/๒"x๑ ๑/๒"x๒mm.	๑๗.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๐๐	๖,๐๓๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๘,๐๗๕.๐๐	
๓	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๑"x๑"x๑.๒mm.	๒๑.๐๐	ท่อน	๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
๔	คิ้วไม้เนื้อแข็ง ๒ ๑/๒" (บังใบ)	๑๘.๐๐	เมตร	๘๕.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๕	พรมอัด (หน้ากว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร พร้อมติดตั้ง)	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	
๖	วอลเปเปอร์ (๑x๑๕เมตร รวมค่าแรงติดตั้ง)	๓.๐๐	ม้วน	๖,๗๕๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	-	-	๒๐,๒๕๐.๐๐	
๗	แผ่นยิปซัมบอร์ด	๔.๐๐	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
๘	ไม้อัดซีเมนต์ หน้า ๑๖ มม. ตรารีวา บอร์ด	๒๔.๐๐	แผ่น	๘๕๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๔๐๐.๐๐	
๙	น๊อตปลายสว่าน ขนาด ๑ ๑/๒"	๒๐๐.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๑๐	น๊อต ๒ หุน ยาว ๓ ๑/๒"	๖๐.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๑	สีกันสนิม	๓.๐๐	กิล.	๒๗๕.๐๐	๘๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	
๑๒	เหล็ก c line เบอร์ ๒๖ (๖.๕x๓.๐๐m)	๗.๐๐	ท่อน	๗๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	-	-	๔๙๐.๐๐	
๑๓	ค่าแรงทาสี	๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๑๔	ค่าแรงติดตั้งฝ้า	๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๒๐๘.๐๐	
๑๕	ค่าแรงโครงผนังและติดตั้งแผ่นไม้อัด	๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๘.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	
๑๖	ค่าแรงปูพื้นวีวีบอร์ด	๕๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๘.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐	
๑๗	ค่าแรงย้ายปลั๊กและกล่องควบคุมโพรเจคเตอร์	๑.๐๐	เหมา	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๑๘	ค่าแรงร้อยถอนเวทีเดิม	๑.๐๐	เหมา	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ม่านระบาย	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โคมไฟ Flood light RGB LED ๓๐ W.	๕.๐๐	ชุด	๒,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	

ราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง      ปรับปรุงเวทีห้องประชุมบุญทัน  
 ฝ้ายแบบแผนและก่อสร้าง      กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท  
 จัดทำราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง      สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท  
 กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙      ตามแบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒๑	โคมไฟ Down light LED (Philips Ledino LED ๖๙๐๙๖)	๗.๐๐	ชุด	๓,๒๕๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	
๒๒	ปลั๊กคูฝิ่งพื้น	๕.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
๒๓	สายไฟ THW ๒x๒.๕ sq.mm.+๑.๕sq.mm. Grd	๑.๐๐	ม้วน	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๒๔	ค่าแรงรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิม	๑.๐๐	เหมา	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวม							๑๙๖,๘๒๓.๐๐	

.....  
 ( นายศรุต จิโนวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 ( นายทศพร กุลหอม )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 ( นายกิตติศักดิ์ สินอิม )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....      อนุมัติ

( นายธรรมศักดิ์ ตีประดิษฐ์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

## แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมบุญทัน
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
เจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองชัยนาท
จัดทำราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	๑ / ๒๕๕๙
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๒ แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม	๑๙๖,๘๒๓.๐๐			
๒	กลุ่มงาน/งาน.....				
๓	กลุ่มงาน/งาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
	รวม	๑๙๖,๘๒๓.๐๐	๑.๒๗๒๖	๒๕๐,๔๗๖.๙๕	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมค่าก่อสร้าง ๒๕๐,๔๗๖.๙๕

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๓๓ ตร.ม.

เฉลี่ย ๗,๕๙๐.๒๑ บาท/ตร.ม.

( นายศรุต จิโนวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายทศพร กุลหอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกิตติศักดิ์ สินอิม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

( นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

**แบบสรุปราคากลาง**

กลุ่มงาน/งานอาคาร

งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมบุญทัน
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
เจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองชัยนาท
จัดทำราคาโดย	นายศรุต จิโนวัฒน์
แบบเลขที่	๑ / ๒๕๕๙
แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น , ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม	๒๕๐,๔๗๖.๙๕	
๒	กลุ่มงาน/		
๓	กลุ่มงาน/งาน..... ..... ฯลฯ..... ..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๕๐,๔๗๖.๙๕	
	ราคากลาง (ปรับลดราคากลาง ๔๗๖.๙๕ บาท)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

.....

( นายศรุต จิโนวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

( นายทศพร กุลหอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

( นายกิตติศักดิ์ สินอิม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... อนุมัติ

( นายธรรมศักดิ์ ติประดิษฐ์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท