

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
ก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 43
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 406,000 บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคา
 - 5.1 -
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายอำพล สุขเกษม | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายกิตติศักดิ์ สินอิม | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 6.3 นายวรารุณ สงไย | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปราคากลาง

ปร.5

วันที่ประมาณราคา

ส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ประเภทงาน

ก่อสร้าง

สถานที่ตั้งโครงการ

ซอยเทศบาล ๔๓

ลักษณะสายทางเดิม

ระยะทางตลอดสาย ๑๖๕.๐๐ กม. ชนิดผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง เมตร
ชนิดไหล่ทาง กว้าง - เมตร

สรุปปริมาณงานตามแบบฟอร์ม

ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ระยะทางดำเนินการ

กม. ชนิดผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ เมตร

ช่วงดำเนินการ

กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๖๕ ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| ๑ | ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง | ๒๕๘,๓๗๗.๐๖ | ๓.๓๖๒๕ | ๘๐๖,๕๑๑.๖๓ | Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ยาว ๑๖๕ เมตร |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | ๘๐๖,๕๑๑.๖๓ | (ใส่แผนกพื้นที่หรือเงินเข้าบาททุกสิบสามสตางค์) |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | ๘๐๖,๐๐๐.๐๐ | (ใส่แผนกพื้นที่บาทถ้วน) |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนนท์ ขุนเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ สินอ้ม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิฑูร์ สงโย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธรรมศักดิ์ ตีประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี